



ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil. To platí i o vadách, které mají původ v projektové dokumentaci dodané zhotoviteli objednatel.

#### **IV. ČAS PLNĚNÍ**

Termín realizace: 03/2017 – 04/2017

#### **V. CENA**

Cena za dílo je stanovena jako smluvní – dohodou podle zákona o cenách 526/90 Sb. a to:

Cena bez DPH	283 871,- Kč
DPH 21 %	59 613,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>343 484,- Kč</b>

**Překročení ceny je možné pouze v případě prokázaných víceprací předem zadavatelem odsouhlasených a v jednotkových cenách uvedených ve výkazu výměr.**

**Zboží a materiál dodaný v rámci realizace této stavby je až do úplného zaplacení majetkem společnosti RM GAS, s.r.o..**

#### **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE**

1. Konečná faktura – daňový doklad – bude vystavena po odevzdání a převzetí díla.  
Platba bude provedena převodem finančních prostředků na účet zhotovitele se splatností **14 dní**.
2. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky proplacení odměny za dílo ve výši 10 % z hodnoty díla do doby odstranění případných vad a nedodělků.

#### **VII. SMLUVNÍ POKUTA**

Objednatel je povinen zaplatit při opožděném placení penále z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky denně, stejné sankce budou uplatněny vůči dodavateli při nedodržení smluvních termínů výstavby, uvedených v této smlouvě.

#### **VIII. SMLUVNÍ PODMÍNKY**

Objednatel zajistí:

- projektovou dokumentaci pro provádění prací – 2 paré včetně dokladové části
- organizaci pravidelných kontrolních dnů dle potřeby, minimálně 1 x za měsíc
- umožní dodavateli provádění prací ve dnech pracovního klidu mimo dny, na které by připadl státní svátek

#### **IX. STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště včetně přístupových komunikací, zdrojů el. energie, vody, prosté nároků třetích osob, vedení inženýrských sítí a podzemních konstrukcí.
2. V případě, že se v prostoru staveniště v terénu či na objektech vyskytují rozvody a zařízení (podzemní nebo zabudované), je objednatel povinen na tyto skutečnosti upozornit zhotovitele.

#### **X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

1. Zápis o předání a převzetí stavebního díla bude vyhotoven a potvrzen oběma partnery. Objednatel

je oprávněn odmítnout převzít příslušný objekt, který vykazuje podstatné vady, není však oprávněn odmítnout převzetí pro drobné nedodělky.

2. Zhotovitel připraví k převímacímu řízení doklady dle ČSN a technických pravidel, zejména:
  - protokoly o zkouškách, komplexnosti a kvalitě jednotlivých částí díla a o prověření zakrývaných konstrukcí
  - stavební deník

## **XI. DOKUMENTY SMLOUVY**

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  
 a/ seznam dokumentace  
 b/ výkresy, zprávy a specifikace  
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

## **XII. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY**

1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 21 dnů po obdržení výzvy k opravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna ukončit smlouvu doručením písemné výpovědi straně první.
2. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany objednatele jsou dosud provedené platby nevratné a dojde k vyúčtování ceny provedených prací dle skutečnosti.
3. Předčasné ukončení této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

## **XIII. VYŠŠÍ MOC**

1. Jestliže zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně či předčasném ukončení smlouvy.
2. Jestliže v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu XIII.1 a takové následky trvají nejméně 3 měsíce, je každá ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným oznámením straně druhé.
3. Termín vyšší moci znamená zejména následující události:
  - válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, bouře, povodeň, oheň či přírodní katastrofa, nemožnost použití přepravní služby nebo jiného druhu veřejné dopravy mimo meze dostupnosti dotčené strany, stávka či výluha hospodářské činnosti, bez ohledu na to, zda jsou zákonné či nezákonné.

## **XIV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. O průběhu stavebních prací vede zhotovitel stavební deník, do něhož zaznamenává všechny důležité skutečnosti, týkající se provádění prací. Nezaujme – li objednatel nejpozději do pěti pracovních dní jiné stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze písemnou formou pořadově očíslovaných a vzájemně odsouhlasených dodatků. Jiné změny a dodatky nemají právní relevanci.
3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Po řádném přečtení obsahu smlouvy připojuje objednatel i zhotovitel svůj podpis na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.


Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhou stranou.

Ve Hvozdné dne 10.3.2017

**RM GAS, s.r.o.**  
Záhumení 325, 763 10 Hvozdná  
IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403  
Tel. 577 901 041, 577 901 34  
-7-



-----  
Za zhotovitele  
František Voráč, jednatel společnosti





-----  
Za objednatele  
Petr Číž, starosta

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Zámková dlažba	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Zámková dlažba</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2017-06</b>	<b>Zámková dlažba - hřiště Lutonina</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.	Zakázkové číslo	2017-06
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	269 072	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 381
ZRN celkem	269 072	Zařízení staveniště	4 036
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 381
ZRN+HZS	269 072	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	283 871	Ostatní náklady celkem	14 799

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	283 871 Kč
DPH		21,0 %	59 613 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>343 484 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017-06 Zámková dlažba - hřiště Lutonina	Rozpočet :	
Objekt :	01 Zámková dlažba	Zámková dlažba	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 234	0	0	0	0
5 Komunikace	206 680	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 596	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 562	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>269 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	269 072	0
Oborová přírážka	0	0,0	269 072	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	269 072	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	269 072	5 381
Zařízení staveniště	0	1,5	269 072	4 036
Provoz investora	0	0,0	269 072	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	269 072	5 381
Rezerva rozpočtu	0	0,0	269 072	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>14 799</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017-06 Zámková dlažba - hřiště Lutonina	Rozpočet:
Objekt :	01 Zámková dlažba	Zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	86,00	128,00	11 008,00
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	86,00	72,40	6 226,40
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>17 234,40</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
3	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného 0-63 mm,tl. 15 cm	m2	400,00	132,00	52 800,00
4	596211113R00	Klad zámk dl tl60 skA>300m2	m2	400,00	201,00	80 400,00
5	PB14010300	Dlažba HOLLAND 20x10x6 přírodní	m2	440,00	167,00	73 480,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>206 680,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
6	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	95,00	145,00	13 775,00
7	59217330	Obrubník záhonový 1000x50x250 mm	kus	99,00	79,00	7 821,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>21 596,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	161,38	146,00	23 561,64
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>23 561,64</b>